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NODAĻA - ZEMES DARBI 

DAĻA 1 - VISPĀRĒJI 

1.01 SAISTĪTIE DOKUMENTI 

A. Uz šo nodaļu attiecas rasējumi un Līguma vispārējie noteikumi, ieskaitot Vispārējos un 
Konkrētos nosacījumus. 

1.02 KOPSAVILKUMS 

A. Šajā nodaļā atrunāta: 

1. Pamatņu sagatavošana plātnēm, ietvēm un stādījumiem. 
2. Būvbedru rakšana un atpakaļ aizbēršana celtnēm un konstrukcijām. 
3. Būvbedru rakšana un atpakaļ aizbēršana komunikāciju tranšejām. 
4. Izraktās zemes aizvākšana. 
5. Līmeņošana saskaņā ar līmeņošanas plāniem. 

1.03 DEFINĪCIJAS: 

A. Rakšana konstrukcijām: rakšanas darbi betona pamatu veidošanai. 

B. Vispārējais aizbērums (apstiprināts sablīvēts aizbērums): zemes darbiem nepieciešamais 
aizbērums (tai skaitā atpakaļaizbērums), izņemot aizbērumu konstrukcijām. 

C. Aizbērums konstrukcijām (granulveida aizbērums): aizbērums zem konstrukcijām un 
pamatu tranšejām. 

1.04 KVALITĀTES NODROŠINĀJUMS 

A. TESTĒŠANAS KOMPĀNIJA: 

1. Visu aizbēruma materiālu testēšanu jāveic neatkarīgai, sertificētai laboratorijai, 
kuras rīcībā ir viss testēšanai būvlaukumā un laboratorijā nepieciešamais 
aprīkojums. 

2. Detalizētu informāciju par piedāvāto laboratoriju iesniegt Projektētāja vai 
Projektētāja Pārstāvja recenzijai un apstiprinājumam vismaz 15 dienas pirms zemes 
darbu uzsākšanas. 

B. PIEĻAUJAMĀS NOVIRZES 

1. Gatavām virsmām: +/− 20 mm no noteiktā līmeņa. 

C. PIEMĒROJAMIE STANDARTI, uz kuriem veiktas atsauces šajā nodaļā: 

1. Noteiktie Latvijas standarti 

1.05 IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

A. TEHNISKIE DATI: 

1. Iesniegt Projektētāja vai Projektētāja Pārstāvja recenzijai: 
a. Zemes rakšanā un aizvākšanā izmantojamā smagā aprīkojuma katalogus. 
b. Darba rasējumus, kuros iekļauts gatavā būvlaukuma plāns ar norādēm, kur 

vajadzības gadījumā pārvietojamas jau esošās pazemes komunikācijas. 
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B. ZEMESDARBU UZRAUGS: 

1. Uz pilnu slodzi būvlaukumā nolīgt pieredzējušu un kvalificētu zemes darbu 
uzraugu. Konkursa rīkotājam iesniegt pilnu rezumē par Zemes darbu uzraugu. 
Neuzsākt zemes darbus, pirms izvēlēto Uzraugu apstiprinājis Projektētājs vai 
Projektētāja pārstāvis. 

1.05 DARBA APSTĀKĻI 

A. RAKŠANAS DARBU RAKSTUROJUMS: 

1. Rakšanas darbi tiek veikti jebkādā gruntī, kā nepieciešams. 
2. Uz Darbuzņēmēja rēķina skaldīt klinšainus un līdzīgus akmenscietus materiālus, 

betona un mūra konstrukcijas, citus cietus vai sablīvējušos materiālus, kam 
gadījies uzdurties rakšanas darbu gaitā. 

 

DAĻA 2 PRODUKTI  

2.01 AIZBĒRUMS 

A. AIZBĒRUMA MATERIĀLA IZCELSME: 

1. Aizbēruma materiālu iegūt no būvbedres un/vai no piemērotiem piegādātājiem. 

C. VISPĀRĒJAIS AIZBĒRUMS UN AIZBĒRUMS KONSTRUKCIJĀM: 

1. Atbilstoši Tabulai šīs Nodaļas beigās. 
2. Bez plastiskas, smalkas vai vāji saķepušas smilts fragmentiem. 
3. Homogēns; bēršanas darbu laikā – ar blīvēšanai optimālu mitruma saturu. 

D. ŪDENS: 

1. Aizbēruma blīvēšanai vai akmens šķembu mazgāšanai lietojamajam ūdenim 
jābūt tīram, bez eļļainām, taukainām piedevām, organiskām vielām, sīkām 
nogulsnēm un citiem kaitīgiem materiāliem. 

DAĻA 3 - IZPILDE 

3.01      IZPILDE 

A. VISPĀRĒJI: 

1. Rakt vajadzīgajā formā un līdz vajadzīgajam dziļumam un atbilstoši Projektētāja 
rīkojumiem. 

2. Nepieciešamajās vietās atstāt pietiekami plašu darba telpu zemes darbu atbalsta 
sistēmām. 

3. Adekvāti pasargāt zemes darbiem blakus augošo koku saknes. Ja Projektētājs 
vai Projektētāja pārstāvis to uzskata par nepieciešamu, tad lietot rievsienas un 
spraišļus. 

4. Projektētāju vai Projektētāja pārstāvi informēt par negaidītiem apstākļiem zem 
zemes virsmas un šādu apstākļu ietekmētos darbus attiecīgajā apgabalā 
pārtraukt, līdz saņemts rīkojums darbus atsākt. 

5. Jebkādu būvbedres dibenā atrastu mīkstu vai nesablīvējamu grunti aizvākt un 
aizstāt ar pieņemamu pamata materiālu, ko klāt slāņos ar biezumu ne vairāk kā 
150 mm un sablīvēt kā aprakstīts paragrāfā 3.04. 



LATVIJAS UNIVERSITĀTES DABASZINĀTŅU AKADĒMISKAIS CENTRS 
 
 

ZEMESDARBI   

B. BLAKUS ZEMESDARBI: 

1. Gadījumos, kad zemesdarbi iesniedzas zemāk par līniju, kas 60° leņķī novilkta 
no citas tuvākas un seklākas būvbedres horizontālās formēšanās līmeņa, dziļāko 
būvbedri, visus ar to saistītos darbus, tai skaitā atpakaļaizbēršanu, pabeigt pirms 
seklākās būvbedres rakšanas. 

C. BŪVBEDRU PAMATNES: 

1. Uzbērtā gruntī bedri rakt līdz dabiskam netraucētas grunts nesošajam slānim, ja 
vien nav noteikts citādi. 

2. Pieprasīt papildus instrukcijas gadījumos, kad dabisks netraucētas grunts 
nesošais slānis: 

a. Atrasts seklāk nekā norādīts Ģeoloģiskajā ziņojumā. 
b. Netiek atrasts Ģeoloģiskajā ziņojumā norādītajā dziļumā. 

3. Ja pēc pārbaudes veikšanas, bedres pamatne jebkādu iemeslu dēļ kļūst nestabila, 
turpināt rakt un lieko dziļumu aizpildīt ar pieņemamu materiālu uz 
Darbuzņēmēja rēķina. 

D. VISPĀRĒJĀ BŪVBEDRES DIBENA APSTRĀDE: 

1 Būvbedres dibenu un malas nolīdzināt vajadzīgajā formā un līmenī. 
2 Aizvākt irdenus materiālus. 

E. PASTĀVOŠO PAZEMES KOMUNIKĀCIJU AIZVĀKŠANA UN PĀRVIETOŠANA: 

1. Uzņemties atbildību par būvlaukuma teritorijā pastāvošo pazemes komunikāciju 
noteikšanu, pārvietošanu vajadzības gadījumā un aizvākšanu, ja tā noteikts. 
Nepieciešamos aizvākšanas vai pārvietošanas darbus veikt saskaņā ar attiecīgā 
komunikāciju tīkla pārvaldnieka rīkojumiem, un, ja tā noteikts, tad darbus veic 
pats pārvaldnieks. 

2. Uzņemties atbildību par visu pazemes komunikāciju noteikšanu būvlaukuma 
teritorijā un sadarbībā ar komunikāciju pārvaldnieku noskaidrot visu apkalpes 
līniju atrašanās vietu un vai tās tiek pašreiz izmantotas vai nē. Uzņemties pilnu 
atbildību par jebkādu tiešu vai netiešu bojājumu, kas radies pazemes 
komunikāciju funkciju pārtraukuma dēļ, ko savukārt radījuši zemesdarbi 
būvlaukumā; vienalga, vai kaitējums noticis būvlaukuma teritorijā vai ārpus tā. 
Nodrošināt Īpašnieku pret jebkādām pretenzijām no komunikāciju 
apsaimniekotāja vai citu personu puses sakarā ar nodarīto kaitējumu. 

3. Pastāvošo komunikāciju aizvākšanu vai pārvietošanu veikt saskaņā ar attiecīgo 
apsaimniekotāju nosacījumiem, informēt par visu nepieciešamo, iegūt 
vajadzīgās atļaujas un samaksās visas ar šādiem darbiem saistītās nodevas. Šīm 
maksām jābūt iekļautām iesniegtajā konkursa pieteikumā, un nekāda papildus 
samaksa nav paredzēta. 

4. Noteikt un aizvākt visus pastāvošos liekos elektrokabeļus, notekūdeņu un 
kanalizācijas caurules, lūkas, ūdensapgādes caurules un telefona līnijas, un 
aizvākt tās no būvlaukuma. 

5. Visas liekās caurules, kabeļi un tml., kas atrasti zemesdarbos, kļūst par 
darbuzņēmēja īpašumu, ja vien attiecīgo komunikāciju pārvaldniekam uz tiem 
nav likumisku pretenziju. Par lieko cauruļu un kabeļu piederības noskaidrošanu 
ir atbildīgs Darbuzņēmējs, un nekāda papildus samaksa iespējamo likumīgās 
piederības strīdu gadījumā nav paredzēta. 

6. Nepieciešamības gadījumos pārvietot visas lietojamās pazemes komunikācijas 
un nodrošināt visus nepieciešamos pagaidu darbus šī Līguma darbības laikā 
nepārtraukto un neaizvākto pazemes komunikāciju uzturēšanai pilnā darba 
kārtībā. 
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7. Pārvietošana un pagaidu darbi jāveic pilnā saskaņā ar attiecīgo komunikāciju 
apsaimniekotāja noteikumiem, prasībām un specifikācijām, un tie jāizpilda ar 
apsaimniekotāja atļauju un apstiprinājumu. 

8. Pagaidu darbu aizvākšana jāveic pēc galvenā Darba pabeigšanas, un tā neietilpst 
šajā Līgumā. 

 
F. PĀRLIEKU IZSTRĀDĀTA GRUNTS: 

1. Vietas, kur grunts izrakta dziļāk vai plašāk kā nepieciešams, aizpildīt ar masas 
betonu. Betona pamatslāņa liesinātāja maksimālais izmērs drīkst būt 20 mm. 

2. Vietās, kur grunts pārlieku izstrādāta bez iepriekšēja apstiprinājuma, vajadzīgā 
aizpildīšana ar masas betonu notiek uz Darbuzņēmēja rēķina. 

3.02 MATERIĀLU AIZVĀKŠANA 

A. LIEKĀ IZRAKTĀ GRUNTS: 

1. Lieku un nepiemērotu izrakto materiālu aizvākt no būvlaukuma un likumīgi no 
tā atbrīvoties. 

3.03 AIZBĒRŠANA 

A. AIZBĒRUMA VIETAS SAGATAVOŠANA: 

1. No aizberamajām vietām aizvākt visus nepiemērotos un liekos materiālus. 
2. Ja aizberamās vietas virsmas pamatnes slīpums pārsniedz 1 uz 5, bedres sānos 

jāizveido horizontālas kāples atbilstoši uzbērto, sablīvēto kārtu biezumam. 
3. Neveikt aizbēršanu, pirms bedres dibenu nav pārbaudījis Projektētājs vai 

Projektētāja pārstāvis. Informēt Projektētāju vai projektētāja pārstāvi vismaz 
24 h pirms aizberamās bedres dibens gatavs pārbaudei. 

 

B. VISPĀRĒJAIS AIZBĒRUMS: 

1. Klāt horizontālos slāņos, kas pirms blīvēšanas nepārsniedz 300 mm biezumu.  
2. Katru sausa materiāla slāni saslapināt līdz blīvēšanai optimālajam mitruma 

saturam. 
3. Slapja materiāla blīvēšanu un nākamo slāņu klāšanu atlikt līdz panākts 

optimālais mitruma saturs. 

C. AIZBĒRUMS KONSTRUKCIJĀM: 

1. Klāt horizontālos slāņos, kas pirms blīvēšanas nepārsniedz 200 mm biezumu.  
2. Katram slānim jābūt vienmērīgi mitram ar blīvēšanai optimālo mitruma saturu. 
3. Blīvētajai gruntij jābūt piemērotai tādu pamatu likšanai, kas projektēti 150 

KN/m2 pieļaujamajai nesošajai slodzei ar minimālo drošības faktoru 3. 

3.04 BLĪVĒŠANA 

A. VISPĀRĒJI (AIZBĒRŠANA) 

1. Aizbērumus sablīvēt pēc virsmas izlīdzināšanas un nolīmeņošanas. 
2. Aizbērumu blīvēt pa slāņiem, nepieciešamības gadījumā pievienojot papildus 

materiālu un ūdeni, lai sasniegtu minimālo sauso blīvumu, kā noteikts tabulā šīs 
Nodaļas beigās. 

3. Projektētājam vai Projektētāja pārstāvim jāpārbauda katrs aizbēruma slānis pēc 
sablīvēšanas. Neklāt nākamos slāņus, pirms saņemts apstiprinājums. 
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4. Aizbērumu blīvēt ar vibroplātni, veltni vai citu apstiprinātu blīvēšanas 
aprīkojumu, veicot nepieciešamo skaitu gājienu, līdz tiek panākts noteiktais 
blīvums. Katram aprīkojuma gājienam par 500 mm jāpārklāj iepriekšējais. 

5. Blīvēšanu veikt adekvātas platības laukumos tā, lai blīvēšana noritētu secīgi. 

B. GALĒJĀ LĪMEŅOŠANA: 

1. Aizbēruma virsmu pēc blīvēšanas nolīmeņot tā, lai tiktu panākta vienmērīga 
virsma pieļaujamo noviržu robežās. 

C. ESOŠĀS PAMATNES 

1. Sablīvēt esošās pamatnes zem betona plātnēm, kas tieši balstās uz zemes. 

3.05 BŪVLAUKUMA KVALITĀTES KONTROLE 

A. AIZBĒRUMA MATERIĀLU TESTĒŠANA: 

1. Operatīvos testus jāveic sertificētai laboratorijai, pārējos – apstiprinātai 
neatkarīgai testēšanas kompānijai. Samaksa par testēšanu kā noteikts šajā 
Līgumā. 

2. Testu izpildei jāsaskan ar LVS CEN ISO/TS 17892 standartiem: 
3. Pirms aizbēršanas veikt mitruma blīvuma testus attiecīgajiem paraugiem. 
4. Darbiem turpinoties, pirms bēršanas veikt materiālu gradāciju. 
5. Darbiem turpinoties, būvlaukumā veikt šādas materiālu blīvuma pārbaudes: 

a. Aizbērums konstrukcijām: 
1. Vienu testu katriem 500 aizbēruma m3. 
2. Vienu testu katrreiz, kad mainās gradācija vai bēršanas apstākļi.  

b. Vispārējais aizbērums: 
1. Vienu testu katriem 3000 aizbēruma m3. 
2. Vienu testu katrreiz, kad mainās gradācija vai bēršanas apstākļi.  

6. Būvlaukumā sablīvēto slāņu blīvuma pārbaudes veikt vismaz 100 mm dziļumā 
no sablīvējuma virsmas. 

7. Kopā ar katru būvlaukumā veikto blīvuma pārbaudi, veikt arī pilnu blīvējuma 
testu vai blīvējuma viena punkta testu. 

8. Kopā ar katru būvlaukumā veikto blīvuma pārbaudi, kā arī, būtiski mainoties 
beramajam materiālam, veikt arī gradācijas testu. 

9. Veikt šādus būvlaukuma blīvuma testus un laboratorijas mitruma blīvuma testus, 
lai noteiktu panākto sablīvējumu: 
a. Viens tests katriem 200-400 aizbēruma m3 tranšejās vai blakusesošajās 

konstrukcijās. 
b. Viens tests katrai pilnai blīvēšanas darbu maiņai lielapjoma 
zemesdarbiem. 

3.06 SAGATAVOŠANĀS UN PĀRBAUDE 

A. Inženiertīklu zemesdarbi jāveic vispārējā saskaņā ar gatavo līmeņu plānu prasībām. 
Darbs sastāv no tranšeju un aku rakšanas, būvbedru atūdeņošanas, atpakaļaizbēršanas 
un blīvēšanas, liekās izraktās grunts un nederīgo materiālu aizvākšanas un pamatnes 
izveidošanas attiecīgajiem inženiertīkliem atbilstoši rasējumiem un šīs Nodaļas 
prasībām. 

B. Nodrošināt pagaidu konstrukcijas, sastatnes, platformas, atbalstus, spraišļus, aizsprostus, 
tiltiņus un citas konstrukcijas, kas nepieciešamas paredzēto un ar tiem saistīto darbu 
pareizai, drošai, veiklai un efektīvai izpildei bez aizķeršanās un pilnīgā saskaņā ar 
Projektētāja vai projektētāja pārstāvja prasībām. Uzņemties atbildību par darbu izpildes 
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laikā brauktuvēm, komunikāciju maģistrālēm, kabeļiem, personu un īpašuma drošībai 
nodarītajiem bojājumiem. 

C. Pagaidu konstrukciju izgatavošana, uzstādīšana un aizvākšana jāiekļauj iesniegtajā 
konkursa pieteikumā. 

D. Pirms uzsākt šajā Nodaļā aprakstītos darbus, izpētīt saistītos darbus un virsmas. 
Rakstiski ziņot Projektētājam vai Projektētāja pārstāvim par apstākļiem, kas var kavēt 
darba pareizu izpildi. Uzsākt šajā Nodaļā aprakstītos darbus, neziņojot par 
nepiemērotajiem apstākļiem Projektētājam vai Projektētāja pārstāvim, nozīmē, ka 
Darbuzņēmējs pieņem faktiskos apstākļus. Nepiemēroto apstākļu radīta nepieciešamība 
aizvākt, labot vai aizstāt veiktos darbus netiks apmaksāta papildus. 

E. Darbuzņēmējam jāiepazīstas ar situāciju būvlaukumā. Ja rakšanas darbu laikā tiek 
atrastas kādas Rasējumos nenorādītas inženierkomunikācijas, ziņot par tām 
Projektētājam vai Projektētāja pārstāvim un gaidīt turpmākos rīkojumus. Ja netiek 
ziņots, tad darbuzņēmējs pats uzņemas atbildību par jebkādiem un visiem šādām 
Rasējumos nenorādītām inženierkomunikācijām radītiem bojājumiem, kas radušies 
turpmāku patvaļīgu darbību dēļ. 

F. Papildus prasības atsevišķu cauruļu vai inženierkomunikāciju veidu pamatnēm un 
aizsardzībai detalizētas šī Dokumenta citās nodaļās, kurās atrunātas attiecīgās caurules. 

G. Neskatoties uz jebkādiem pretējiem apgalvojumiem, rakšanas darbu likme ir nemainīga 
rakšanai jebkādā materiālā, tai skaitā arī klintī. 

3.07 TRANŠEJU RAKŠANA 

A. Cauruļu tranšejas jārok vajadzīgajā dziļumā un tādā veidā, lai nodrošinātu vienmērīgu 
un vienlaidu atbalstu caurulei visā tās garumā, ieskaitot nepieciešamos papildus 
rakšanas darbus cauruļu savienojuma vietās. Ja tranšeju platums pārsniedz noteiktos 
izmērus, jādabū Projektētāja vai Projektētāja pārstāvja atļauja. 

B. Gadījumos, kad un ja tas nepieciešams un pēc Projektētāja vai Projektētāja pārstāvja 
izvēles, pieļaujams pārmērīgs tranšeju platums, un šādos gadījumos caurules jāiebetonē 
atbilstoši Specifikācijām, taču nekāda papildus samaksa par lieki izrakto tranšejas 
platumu vai izmantoto betonu nav paredzēta. 

C. Tranšeju sānu malu leņķim jāatbilst grunts stabilitātei, vai arī rakšanas darbi jāveic, 
malas nostiprinot ar tērauda rievsienu vai koka balstiem. 

D. Lūkas, notekas un citiem darbiem nepieciešamās akas jārok atsevišķi. 

3.08 TRANŠEJU RAKŠANA ATBILSTOŠI VAJADZĪGAJAM LĪMENIM 

A. Cauruļu tranšejas jārok vajadzīgajā dziļumā un tādā veidā, lai nodrošinātu vienmērīgu 
un vienlaidu atbalstu caurulei visā tās garumā uz cietas un netraucētas grunts katrā 
punktā starp savienojumu caurumiem. 

B. Visas lūkas un citas konstrukcijas jābalsta uz netraucētas vai kārtīgi sablīvētas grunts. 
Rakšana jāveic līdz nepieciešamajam līmenim. Rakšanu var veikt mehāniski, tomēr 
galējo formu jāizveido manuāli ar lāpstu. Pamatne līdz noteiktajai betona plātnes 
apakšējai atzīmei jānoklāj ar betona pamatslāni kā norādīts Rasējumos. 

C. Rakšana ar roku jāveic vietās, kur pastāvošie kabeļi, ūdens, gāzes vai degvielas 
maģistrāles, kanalizācijas caurules šķērso tranšeju vai uz galvenajām brauktuvēm, kur 
mehāniskā aprīkojuma izmantošana nepamatoti traucētu satiksmi. Citās vietās atļauts 
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rakt mehāniski vai ar roku. Ar mehānisko aprīkojumu nerakt dziļāk kā 15 cm virs 
paredzētā pamatnes līmeņa, ja vien Projektētājs vai projektētāja pārstāvis nenosaka 
citādi. Darbuzņēmējam jāuzņemas atbildība par kaitējumu, ko mehāniskā rakšanas 
aprīkojuma izmantošana nodarījusi ceļu segumiem vai privātām platībām, un šis 
kaitējums jāizlabo.  

D. Ja neuzmanības vai kļūdas dēļ zemesdarbi veikti dziļāk par Rasējumos noteikto līmeni, 
bedri līdz vajadzīgajam līmenim aizpildīt ar derīgu materiālu, klājot to kārtās, kas 
nepārsniedz 15 cm biezumu, un kārtīgi to sablīvēt ar blieti atbilstoši Projektētāja vai 
Projektētāja pārstāvja rīkojumiem. Gatavo pamatni rūpīgi apstrādāt ar roku. Ja 
projektētājs vai projektētāja pārstāvis izlemj, ka konkrētā vieta jāaizpilda ar betonu, tad 
veikt to bez kādas papildus samaksas. 

3.09 TRANŠEJU RAKŠANA VĀJĀ GRUNTĪ UN ATPAKAĻAIZBĒRŠANA LĪDZ 
VAJADZĪGAJAM LĪMENIM. 

A. Veikt izpēti, lai atklātu vājas grunts ieslēgumus zemāk par vajadzīgajiem līmeņiem, un 
par tādiem ziņot rakstiski Projektētājam vai projektētāja pārstāvim, pirms veikt kaut 
kādus betonēšanas, cauruļu likšanas vai citus darbus. 

B. Vietās, kur tranšejas pamatne zem vajadzīgā līmeņa atzīta par nestabilu vai arī satur 
pelnus, izdedžus, dažādus atkritumus, dārzeņus vai citas organiskas vielas, vai lielus 
neorganisku vielu gabalus vai fragmentus, kas, pēc Projektētāja vai Projektētāja 
pārstāvja lēmuma, būtu jāaizvāc, izrakt un aizvākt šādus nepiemērotus materiālus līdz 
tādam dziļumam un platumam, kā noteicis Projektētājs vai Projektētāja pārstāvis. Pirms 
ieliktas caurules vai ieklāts betons, bedri aizpildīt līdz vajadzīgajam līmenim ar derīgu 
materiālu, klājot to kārtās, kas nepārsniedz 15 cm biezumu. Atsevišķos slāņus kārtīgi 
sablīvēt ar blieti atbilstoši Projektētāja norādījumiem, lai nodrošinātu vienmērīgu un 
vienlaidu atbalstu konstrukcijai vai caurulei katrā punktā starp savienojumu caurumiem. 
Gatavo pamatni rūpīgi jāapstrādā ar rokas instrumentiem. 

3.10 BEDRU NOSTIPRINĀŠANA 

A. Atklātas bedres nostiprināt ar rievsienu un spraišļiem atbilstoši projektētajām slodzēm, 
lai pasargātu cilvēkus, īpašumu, satiksmi, kā arī nodrošinātos pret nobrukumiem un 
bīstamu iegrimi. Uzņemties atbildību par stiprinājumu atbilstību, kā arī par darbu 
veikšanas laikā strādniekiem, ceļiem, komunikācijām, kabeļiem, caurulēm, kanalizācijas 
sistēmai u.c. nodarīto kaitējumu. Ja nepieciešama cieša rievsiena, tad tā jāiedzen tā, lai 
novērstu blakusesošās grunts iebiršanu bedrē cauri vai pa apakšu šādai rievsienai. 
Rievsienas un spraišļi jānodrošina visiem zemes darbiem, kas ir 1,5 un vairāk metrus 
dziļi. Ja tiek izmantotas rievsienas un spraišļi, tad tranšejas attiecīgi jāpaplašina. 
Atbalsta sistēmu stiprības aprēķiniem jābalstās uz attiecīgās grunts mehānikas 
principiem. Malu stiprinājumiem vienmēr jāatbilst noteiktajām drošības prasībām. 

B. Projektētājs vai Projektētāja palīgs patur sev tiesības pieprasīt rievsienu iedzīšanu līdz 
pašam bedres pamatam vai tādam papildus dziļumam, kāds nepieciešams darba 
aizsardzībai. Ja grunts tranšejas lejaspusē uzrāda nepieciešamo stabilitāti, Projektētājs 
vai Projektētāja palīgs var atļaut rievsienu iedzīt līdz kādam noteiktam dziļumam, 
nesasniedzot tranšejas dibenu. Projektētāja vai Projektētāja pārstāvja atļauja nekādā ziņā 
neatbrīvo Darbuzņēmēju no pilnas atbildības šī Līguma ietvaros. 

C. Spraišļus jānovāc, kad aizbērums sasniedzis to līmeni. Rievsienu jānovāc pēc tam, kad 
aizbēršana pabeigta vai arī kad tranšeja aizbērta līdz tādam līmenim, kad iespējams 
rievsienu droši noņemt. 

D. Spraišļu un rievsienu izgatavošanas, uzstādīšanas un novākšanas maksa jāiekļauj 
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konkursa pieteikumā. 

3.11 ŪDENS ATSŪKNĒŠANA NO BŪVBEDRES 

A. Bez papildus samaksas nodrošināt, uzturēt un darbināt dzinējus, sūkņus, šļūtenes, 
caurules un citu nepieciešamo aprīkojumu, lai pazemes vai virszemes ūdeņus turētu zem 
pastāvīgo darbu pamatnes līmeņa tik ilgi, cik Projektētājs vai Projektētāja pārstāvis 
nosaka. Atsūknēto ūdeni tūlīt aizvadīt projām, netraucējot darbus un neradot citu 
kaitējumu. Nosēdtilpnes un akas, kas nepieciešamas, lai būvbedres un tranšejas uzturētu 
sausas, pēc zemes darbu pabeigšanas jāizsūc sausas un jāaizber. 

B. Ja darbu uzturēšanai būtiski nepieciešama sūknēšana, tad tai jābūt pastāvīgai, un to 
nedrīkst pārtraukt bez Projektētāja vai Projektētāja pārstāvja atļaujas. Sūknēšana jāveic 
tā, lai neizskalotu smalkgraudainu grunti. Nepieciešamības gadījumā pie sūkņa šahtas 
jāizvieto drenāžas filtrs. 

C. Ūdens līmenim nedrīkst ļaut pacelties augstāk par kanālos, lūkās, savienojumu vietās 
utt. jaunielieto betonu, pirms tas sasniedzis vajadzīgo stiprību un ūdensizturību. 

D. Nodrošināt visu cauruļu un konstrukciju fiksētu pozīciju, tranšejas aizberot vai arī 
izmantojot citu apstiprinātu metodi. Būvlaukuma personālam jābūt instruētam, ko darīt 
darbu applūšanas gadījumā, un personāls tādos gadījumos nekavējoties jābrīdina. 

E. Iegūt maksimāli daudz informācijas par ūdens plūsmu maiņām, kas varētu ietekmēt 
darbus, un veikt zemes darbus saskaņā ar šo informāciju. 

3.12 ATPAKAĻAIZBĒRŠANA 

A. Viss izraktais derīgais un apstiprinātais materiāls izmantojams atpakaļaizbēršanai 
projektētajos daudzumos, klājot to slāņos, kas nepārsniedz 200 mm biezumu. Nederīgs 
izraktais materiāls jāaizvāc no būvlaukuma un no tā jāatbrīvojas Projektētāja vai 
Projektētāja pārstāvja norādītajā vietā. 

B. Bedres un tranšejas jāaizber bez liekas kavēšanās, bet ne pirms Projektētājs vai 
Projektētāja pārstāvis pārbaudījis un apstiprinājis caurules, bbx caurtekas un citas 
konstrukciju detaļas. Aizbēršanas laikā jāievēro noteiktā drošības tehnika, lai nesabojātu 
caurules un citas lūku konstrukcijas. Tukšumi, kas palikuši pēc koka balstu 
noņemšanas, nekavējoties jāaizber. 

C. Aizbēruma materiālam jābūt bez pelniem, izdedžiem, atkritumiem, dārzeņiem vai citām 
organiskām vielām, laukakmeņiem, akmeņiem vai oļiem, vai citiem materiāliem, ko 
Projektētājs vai Projektētāja pārstāvis atzīst par nepiemērotiem. 

D. Tranšejas aizbērt ar tādu pašu grunti, kāda tika no tām izrakta, ja vien Projektētājs vai 
Projektētāja pārstāvis to uzskata par piemērotu šim mērķim un ja vien nav noteikts 
citādi. 

E. Cauruļu tranšejas līdz 30 cm līmenim virs caurules jāaizber ar roku vai ar apstiprinātu 
mehānisku metodi. Šo tranšejas daļu aizbērt sevišķi rūpīgi, lai nesabojātu un 
neizkustinātu cauruli. Aizbērt 15 cm biezās kārtās un sablīvēt ar blieti. 

F. 30 cm no caurules virsmas līdz paredzētajam virszemes līmenim tranšeju aizbērt ar 
apstiprinātu izrakto materiālu. Aizbērums zem paliekoša ceļu seguma jāber 15 cm 
biezos slāņos un jāsablīvē ar blieti. Jāizmanto efektīvas, Projektētāja vai Projektētāja 
pārstāvja apstiprināta veida elektriskās blietes. 

3.13 TABULAS 
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A. BLĪVĒŠANAS PRASĪBU TABULA: 

Aizbēruma materiāls Minimālais Minimumālā Minimālais 

gājienu skaits enerģija blīvums 

Vispārējais 3 4550 kg 92% 

Aizbērums konstrukcijām: 

Slēgtām platībām 4 1150 kg. 95% 

Atklātām platībām 3 4550 kg 95% 

PIEZĪMES: 

1. Blīvēšanai jāizmanto dinamiskā vai triecienslodze. 
2. Noteiktie blīvuma procenti attiecas uz maksimālo sauso blīvumu pie optimāla mitruma 

satura, kā noteikts LVS CEN ISO.TS 17892 un pārbaudīts būvlaukumā atbilstoši LVS 
EN ISO 22476 

3. Būvlaukumā noteikto blīvumu koriģēt saskaņā ar LVS EN standartos ieteiktajām 
metodēm, ņemot vērā, ka grunts var saturēt akmens materiālus ar diametru > 19 mm. 

 

NODAĻAS BEIGAS

 


